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AVISO DE CONTRATACAO DIRETA

DISPENSA DE LICITACAO N° 75/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.360/2026
OBJETO: AMPLIACAO DE REDE DE GASES

Prezado(s) Senhor(es):

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizara Dispensa de Licitagdo sob n©
75/2026, que tem como objeto contratacdo de empresa de engenharia especializada
para ampliacdo de rede de gases medicinais, em conformidade com o art. 75, inciso
I-8§ 29 nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

Diante do exposto, abre-se prazo de até 03 (trés) dias uteis, a partir da
data de sua publicagdo, para que os interessados possam apresentar suas propostas

exclusivamente através do e-mail: compras5@consaude.org.br.

O orcamento deverd atender aos seguintes requisitos:

e Preco unitario por item, conforme tabela constante no Termo
de Referéncia;

e Os valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

e Valor de IPI ou do FRETE deve estd incluso no valor do
produto ou servico (Nao pagamos IPI ou FRETE a parte)

e Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

e Prazo de validade da proposta: 90 (sessenta) dias;

e Local e enderego para prestagdo do servigo: HOSPITAL
REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA - Rua dos
Expedicionarios, 140 - Centro - Pariquera-Acgu/SP.

A proposta deverd ser encaminhada em papel timbrado,
carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor devidamente

qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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e Razao social;

e Data de Emissao;

e Endereco completo fisico e eletronico;
¢ Contato telefénico;

e CNPJ da empresa;

e Assinatura do Representante Legal.

IMPORTANTE: Para fornecer para o CONSAUDE/HRLB a empresa deverd
comprovar a sua regularidade fiscal, mediante apresentacdao dos seguintes
documentos:

1. Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e
a Divida Ativa da Unidao (CND FEDERAL);

Certidao Negativa de Débitos Estaduais;
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista,
Certificado de Regularidade junto ao FGTS (CRF),

Sem mais para o momento, e, certos de contarmos com a atencdo de V

v A W

S3, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

Pariquera-agu/SP, 17 de julho de 2026.

Wendy Alves Aguiar

Servigo de Suprimentos/Consaude

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia especializada para a elaboragao de
projeto executivo, execucao de servicos de instalagdao com fornecimento de materiais,
pintura, realizacdo de teste de estanqueidade com emissdo de laudo técnico e
respectiva ART, para a interligagdao da rede de gases medicinais (Ar Medicinal e

Oxigénio) do Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua (HRLB).

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DESCRICAO DA SOLUGAO

1.1. A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade técnica de integracao
da infraestrutura hospitalar do HRLB. Recentemente, foi concluida a
construcdo de um novo prédio pelo Governo do Estado, o qual ja possui rede
interna de gases medicinais instalada.

1.2. No entanto, referida ala encontra-se isolada, sem interligacgao fisica e funcional
com a edificacdo antiga e, primordialmente, com o tanque central de oxigénio
liguido e compartilhamento da central de ar medicinal existentes.

1.3.Sem esta interligagdo, a nova estrutura torna-se inoperante para
atendimentos que exijam suporte ventilatorio e oxigenoterapia. A execugao
deste projeto é vital para a ativacdo plena da nova area, garantindo a
continuidade da assisténcia e a seguranca dos pacientes por meio de um
sistema centralizado e normatizado.

1.4. Reforga-se que o servico exige conhecimentos especializados em engenharia
clinica e mecéanica, com rigoroso cumprimento da ABNT NBR 12188, o que
justifica a contratacdo de empresa externa habilitada.

1.5. A contratacdo é classificada como servigo por escopo. O objeto visa a uma
entrega especifica e delimitada — a interligacao fisica e funcional da rede de
gases do prédio novo a edificacdo antiga e ao tanque central. Uma vez
realizados a instalacdo, o teste de estanqueidade e a entrega do laudo/ART, o
objeto estara exaurido. Portanto, ndo possui natureza de servigo continuo para
manutengdo, mas sim de execugao de obra/servigo pontual.

1.6.Trata-se de um servigo comum de engenharia. Embora exija conhecimentos
especializados e rigoroso cumprimento da ABNT NBR 12188, os padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por
meio de especificagdes usuais de mercado (como o uso de tubulagdo de cobre
Classe A e solda de prata sob atmosfera inerte). O enquadramento se da no
art. 69, inciso XXI, alinea "a" da Lei n® 14.133/2021.
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2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1.Nao sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consdércio, em
razdo da natureza técnica do objeto, considerando que as empresas
especializadas em engenharia clinica e mecanica que atuam no mercado tém
plenas condicdes de prestar o servico de forma independente.

2.2.Nao sera admitida a subcontratacao parcial ou total do objeto contratual,
visando garantir a responsabilidade técnica direta sobre a seguranca da rede
de gases. E vedada a subcontratacdo das parcelas tecnicamente mais
complexas, como a interligacdao no tanque central e a elaboragcdao do projeto
executivo.

2.3. A contratada devera adotar praticas que minimizem os impactos ambientais,
tais como:

2.3.1. Assegurar que sobras de tubulagao de cobre e materiais metalicos sejam
encaminhados para reciclagem, conforme a Lei n°® 12.305/2010.

2.3.2. Utilizagdo de processos de soldagem que minimizem a emissdao de
vapores téxicos no ambiente hospitalar.

2.3.3. Rigorosa calibracdo e teste de estanqueidade para evitar vazamentos de
gases medicinais, prevenindo o desperdicio de insumos e otimizando o
consumo energético das centrais de ar medicinal.

2.4. Sera exigida a garantia de execugdo no percentual de até 5% do valor total do
contrato, com validade durante a execugdo e por 30 dias apos seu término,
conforme o art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

2.5.A contratada devera garantir a plena funcionalidade, estanqueidade e
seguranca da rede de gases instalada.

2.6. A garantia abrange a tubulacdo de cobre Classe A, conexdes, soldas, pintura
e a integridade da interligacdo com o tanque de oxigénio e rede existente.
2.7.Garantia minima de 90 (noventa) dias para os servicos de instalacdo, conforme

o Cédigo de Defesa do Consumidor, contados da entrega definitiva.

2.8. Durante o periodo de garantia, qualquer vazamento ou falha técnica detectada
devera ser corrigida em regime de urgéncia, sem O6nus para o hospital, por se
tratar de sistema de suporte a vida.

2.9. Materiais que apresentarem vicios (como porosidade em soldas ou oxidacao

precoce) deverdo ser substituidos por itens novos e de primeiro uso.

3. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

3.1. Modalidade: Dispensa de Licitacdo, na forma eletronica.
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3.2.Fundamentacao Legal: Art. 75, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

3.3. Critério de Julgamento: Menor preco global.

3.4. Para a execucdo do objeto, sera exigida da licitante a comprovacao de aptidao
por meio de:

3.4.1. Certidao de Registro e Quitacdo da empresa e de seu Responsavel
Técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

3.4.2. Apresentacao de pelo menos 01 (um) atestado, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove a execugao
satisfatéria de servicos similares (instalacdo ou manutencao de rede de
gases medicinais e/ou interligacdo de tanques de oxigénio liquido).

3.4.3. O profissional responsavel deverd comprovar experiéncia na execugao
de sistemas de gases medicinais conforme a norma ABNT NBR 12188.

3.5. A proposta deve contemplar todos os custos, como elaboragao do projeto (base
DWG), materiais (cobre Classe A), mdo de obra, pintura padronizada, testes
de estanqueidade com nitrogénio, laudo técnico e emissdo de ART.

3.6.Validade minima da proposta: 90 (noventa) dias.

3.7.Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

3.7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo da modalidade
dispensa eletronica art. 75, inciso I, tipo menor preco global, conforme
previsto na Lei n® 14.133/2021, com adogao do critério de julgamento
pelo menor prego, nos termos do art. 33, inciso I da referida lei.

3.8. Critérios da Aceitabilidade da Proposta

3.9. A proposta comercial devera conter minimamente as seguintes informagdes:

3.9.1. Descricado completa e detalhada do objeto e dos seus itens
individualizados;

3.9.2. Valor unitario dos itens e valor total para todo o periodo, incluidos as
despesas tais como: impostos, fretes, seguros, encargos sociais e fiscais
e quaisquer outras que incidirem sobre a prestacdao do servico;

3.9.3. Validade da proposta de 90 dias contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida no predmbulo do instrumento convocatoério.

3.9.4. Todos os pregos ofertados deverao ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais apds a virgula.

3.9.5. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados
por mandatario, deverdo ser encaminhados, também a procuracgao e copia
da carteira de identidade do mandatario subscritor.

3.9.6. O instrumento de procuracdo, devera ser apresentado em instrumento

publico (lavrado em Cartorio) ou instrumento particular, com firma
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reconhecida em Cartério ou por meio de assinatura digital por pessoa fisica
ou juridica em meio eletronico, mediante certificado digital emitido em
ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil).

3.9.7. Serao desclassificadas, de acordo com o art. 59 da Lei n° 14.133, de
2021, as propostas que:

3.9.7.1. Contiverem vicios insanaveis;

3.9.7.2. N&o obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no
instrumento convocatorio;

3.9.7.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do
orgamento estimado para a contratagao;

3.9.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido
pela Administracao;

3.9.7.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias
do instrumento convocatoério, desde que insanavel.

3.10. Da Prova de Conceito (PoC):

3.10.1. Nao sera exigida a apresentacdo de prova de conceito nesta
contratacgao.

3.11. Qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional:

3.11.1. Comprovacgao de registro da empresa e de seu responsavel
técnico.

3.11.2. Apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT) em nome do
responsavel técnico que comprove experiéncia em sistemas de gases
medicinais. Fica dispensada a apresentacdo de atestados de capacidade
técnico-operacional em nome da empresa para fins de celeridade
processual, fundamentada no Art. 70, inciso III da Lei 14.133/2021.

EXECUCAO DO OBJETO
4.1.Prazos e CondicOes
4.1.1. O contratado deverad iniciar a elaboracdo do projeto executivo em até 5
(cinco) dias apds a assinatura do contrato.
4.1.2. Local: HRLB - Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua, localizado na Rua
dos Expedicionarios, 140, em Pariquera-Agu/SP.
4.2.Dinamica de Execugao:
4.2.1. Levantamento in loco e entrega do Projeto Executivo.
4.2.2. Aprovacao do projeto pela Diretoria de Servicos Administrativos.
4.2.3. Escopo dos servigos:
4.2.3.1. PRIMEIRO ANDAR - AREA DE OBSERVACAO
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4.2.3.2. Isolacdo das tubulacdes existentes; corte das tubulacdes de ar
comprimido e vacuo; soldagem das tubulacées e conexbes de ar
comprimido e vacuo; interligacao das tubulacdes & régua de ponto
de uso atual (ar e vacuo); realizacdo de teste de pressurizacao da
rede; liberacdao da rede para operagdao; execucao de cortes em
alvenaria, quando necessario; montagem de estrutura em drwall;
acabamento com pintura na cor definida pela instituicao.
4.2.4. AREA DE ACOLHIMENTO- TERCEIRO ANDAR
4.2.4.1. Isolacdo das tubulacdes e conexdes de ar comprimido e vacuo;
soldagem das tubulacbes a régua de ponto de uso atual (ar e vacuo);
realizacao de teste de pressurizacao da rede; liberacao da rede para
operacdo; execucao de cortes em alvenaria, quando necessario;
montagem de estrutura em Drwall; acabamento com pintura na cor
definida pela instituigao.
4.2.5. Instalacdo da rede (100m Ar / 100m Oxigénio) e interligagao.
4.2.6. Execucdo do teste de estanqueidade (24h com nitrogénio seco).
4.2.7. Pintura e identificacdo final.
4.2.8. Entrega do Laudo Técnico e ART de execugao.
4.3. Recebimento
4.3.1. Recebimento provisério pelo fiscal do contrato, para verificacdo de
conformidade técnica das soldas e materiais.
4.3.2. Recebimento definitivo em até 10 (dez) dias apods o recebimento
provisério, mediante entrega do "As-Built", laudo de estanqueidade

aprovado e ART.

5. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

5.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas e as normas desta Lei, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial, conforme art. 117 da Lei n®
14.133, de 2021.

5.2. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou
mais gestores e fiscais do contrato, representantes da Administracao
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei
n° 14.133, de 2021.

5.3.Em caso de eventual irregularidade, inexecugdo ou desconformidade na

execugdo do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por
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escrito, para adocdo das providéncias necessarias para sanar as falhas
apontadas, determinando prazo para a corregao.

5.4.0 fiscal do contrato anotaréa em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, determinando o que for necessario para
a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 19,
art. 117 da Lei n°© 14.133, de 2021.

5.5.Caberdo ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao
pleno cumprimento do contrato.

5.6. 0 fiscal do contrato informara a seus superiores e ao gestor do contrato, em
tempo habil para a adocdo das medidas convenientes, a situacdo que
demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme
§ 29, art. 117 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.7.A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou
desconformidades havidas na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeigdoes de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio redibitdrio, como tal definido
pela lei civil.

5.8. O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratacdo, caso o mesmo afaste-se das especificagdes deste termo de
referéncia, do instrumento convocatério e de seus anexos, e da proposta
comercial do Contratado.

5.9.Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato,
deverdo ser observadas as disposicoes dos art. 155 a 163 da Lei n® 14.133,
de 2021, a fim de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente
aplicar sancodes.

5.10. As comunicacdes entre o érgao ou entidade e o Contratado devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1.A medigdo dos servigos serd realizada de forma global apds a Entrega
Definitiva do objeto.
6.2. Para fins de medigdo, a fiscalizagdo considerara o servigo concluido somente
apo6s o cumprimento integral das seguintes etapas:
6.2.1. Instalagdo e pintura dos 100 metros de rede de Oxigénio e 100 metros
de rede de Ar Medicinal;

6.2.2. Aprovacao do Teste de Estanqueidade (24 horas sob pressao);
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6.2.3. Entrega do Projeto Executivo ("As-Built"), Laudo Técnico de

Estanqueidade e ART de execugao.

. A liquidacao sera efetuada no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da

data da entrega definitiva do servico e do respectivo aceite do Contratante.

6.4.Para fins de liquidacdo, o setor competente verificara se a nota fiscal ou

6.5

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

instrumento de cobranca equivalente apresenta os elementos essenciais:
6.4.1. Prazo de validade;

6.4.2. Data da emissao;

6.4.3. Dados do contrato e do 6rgdo Contratante;

6.4.4. Periodo respectivo de execucdao do contrato;

6.4.5. Valor a pagar;

6.4.6. Destaque do valor de retencées tributarias cabiveis.

.Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou circunstancia que impeca a

liquidagdo, o prazo ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras, sem 6nus ao Contratante.

A nota fiscal devera ser acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal
(Art. 68 da Lei n© 14.133/2021).

O pagamento sera efetuado por ordem bancaria no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir da data final do periodo de adimplemento
(aceite final), em conta indicada pelo fornecedor.

No caso de atraso por culpa exclusiva da Administracdo, os valores serao
atualizados monetariamente pela variagdao da taxa SELIC.

Serdo efetuadas as retengdes tributarias previstas na legislacdo vigente no

momento do pagamento.

6.10. Empresas optantes pelo Simples Nacional ndao sofrerdo retencao

tributaria quanto aos impostos abrangidos por esse regime, desde que

apresentem a documentacdo comprobatoéria oficial.

. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

7.1

. Do Contratante:

7.1.1. Além das responsabilidades legais, a empresa devera:
7.1.1.1. Elaborar o projeto executivo técnico (As-Built) e submeté-lo a
aprovagao da Diretoria de Servicos Administrativos antes de iniciar
qualquer instalacao fisica.
7.1.1.2. Fornecer tubulagao de cobre Classe A, conexdes e materiais de
solda (liga de prata) que atendam rigorosamente as normas NBR
12188 e NBR 13206.
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7.1.1.3. Realizar obrigatoriamente a soldagem sob atmosfera inerte de
nitrogénio para evitar oxidacdo interna (carepa).

7.1.1.4. Garantir que toda a tubulacdo de oxigénio esteja devidamente
desengraxada e livre de residuos organicos ou oleosos antes da
montagem.

7.1.1.5. Coordenar com a equipe de manutencao do HRLB o cronograma
de interligacdo no tanque de oxigénio liquido e na rede antiga,
visando o menor impacto possivel no fornecimento de gases aos
pacientes.

7.1.1.6. Emitir a ART de execucdo e entregar o Laudo de Estanqueidade
assinado por engenheiro habilitado.

7.1.1.7. Manter o local de trabalho limpo e isolado, garantindo a
seguranca de funcionarios e pacientes durante a obra, e realizar a
pintura padronizada da rede instalada.

7.2.0Obrigagdes da Contratante
7.2.1. Para viabilizar o servigo, o hospital compromete-se a:

7.2.1.1. Fornecer o projeto existente em formato eletronico (DWG) e
garantir livre acesso das equipes da Contratada aos locais de
instalacdo, incluindo a casa de maquinas e a area do tanque de
oxigénio.

7.2.1.2. Designar pelo menos 02 (dois) servidores da
manutencdo/engenharia para acompanhar as vistorias, testes de
estanqueidade e a interligagao final.

7.2.1.3. Notificar as areas assistenciais sobre eventuais interrupcdes
programadas e temporarias no fluxo de gases necessarias para a
interligacao das redes.

7.2.1.4. Analisar e aprovar o projeto executivo e os materiais entregues
em até 05 (cinco) dias Uteis apds a apresentagao.

7.2.1.5. Efetuar o pagamento conforme os critérios de medigao

estabelecidos, apos o aceite definitivo do servigo.

. SANCGES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa o Contratado que:
8.1.1. Der causa a inexecugao parcial ou total do contrato;
8.1.2. Deixar de entregar a documentagao técnica exigida (Projeto, Laudo de
Estanqueidade ou ART);
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8.1.3. Executar o servico em desacordo com as normas técnicas (ABNT NBR
12188) ou com materiais diferentes do especificado (Cobre Classe A);

8.1.4. Ensejar o retardamento da execucdao do objeto, prejudicando o
cronograma de ativacao do novo prédio hospitalar;

8.1.5. Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragao falsa.

8.2.Pelo descumprimento das obrigacdes, a Administracdo podera aplicar as

seguintes sangodes:

8.2.1. Adverténcia: Por faltas leves que ndao comprometam a seguranca do
sistema ou o cronograma de atendimento.

8.2.2. Multa Moratéria: De 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da etapa inadimplente, limitada a 15%
(quinze por cento) do valor total do contrato.

8.2.3. Multa Compensatoria: De até 15% (quinze por cento) sobre o valor total
do contrato no caso de inexecugdo parcial ou total.

8.2.4. Impedimento de licitar e contratar: Por prazo de até 03 (trés) anos,
conforme a gravidade da conduta.

8.3. Aplicacdo das Sancoes:

8.3.1. A aplicagdo de qualquer sancdo sera precedida de notificagdo e garantira
o exercicio da ampla defesa e do contraditdrio.

8.3.2. As multas poderdao ser descontadas dos pagamentos devidos pela

Administracdo ou da garantia da contratacdo (se houver).

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(}T\O
9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$... conforme apurado no mapa

de precos realizado pelo setor responsavel.
9.2. A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacao
e sua alocacao entre Contratante e Contratado, conforme especificado na

matriz de risco constante do Contrato.

10.DA VIGENCIA E DOS PRAZOS DE EXECUCAO
10.1. O prazo de vigéncia da contratacao sera de 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da assinatura do contrato ou da emissdao da Nota de
Empenho, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n°
14.133/2021, caso haja necessidade justificada para a conclusao do escopo.
10.2. O prazo total para a entrega definitiva do objeto sera de 60 (sessenta)
dias, contados da Ordem de Servigo ou autorizacao de inicio, observando-se o

seguinte cronograma estimado:
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10.2.1. Projeto Executivo: Até 05 (cinco) dias para elaboracao e entrega.
10.2.2. Aprovacao técnica: Até 05 (cinco) dias Uteis pela Administracdo.
10.2.3. Instalacdo e Testes: O periodo remanescente até a conclusdo dos

80 metros de rede e testes de estanqueidade de 24 horas.

10.3. Por se tratar de contratagao por escopo, o prazo de execucao podera ser
prorrogado conforme as hipoteses do art. 115 da Lei n° 14.133/2021. Na
hipétese de o objeto nao ser concluido dentro do periodo de vigéncia
estipulado, o prazo sera prorrogado automaticamente até a sua conclusdo,
sem prejuizo de eventuais sangdes caso o atraso seja por culpa exclusiva da
Contratada, nos termos do art. 111 da referida Lei.

10.4. O recebimento provisério ocorrerd no ato da entrega, para verificagao
de conformidade.

10.5. O recebimento definitivo ocorrera em até 10 (dez) dias apds o
recebimento provisorio, mediante entrega do "As-Built", laudo de

estanqueidade aprovado e respectiva ART.

11.ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao por conta da seguinte
dotacdo orcamentaria: Ficha 64, Funcdo Programatica 10.302.0003.2034, Categoria
Econdmica 3.3.90.39

Pariquera-Acu, 28 de maio de 2026.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servicos Administrativos

Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua — HRLB
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Item| Descricao do Servigo / Material Unid. Quant.
Projeto Executivo: Elaboracdo de projeto técnico do
1 novo trecho de tubulagao (baseado em DWG fornecido Und. 1
pela Contratante).
Rede de Ar Medicinal: Instalacdo de tubulacao de
2 cobre, Classe A, @ 22mm, incluindo interligacao na rede |Metro 100
existente.
Rede de Oxigénio: Instalagdo de tubulacdo de cobre,
3 Classe A, @ 22mm, incluindo interligacdo na rede Metro 100
existente.
4 Plr_'nt_ura Ar Medicinal: P|~ntura da t.ubulagao de Ar Metro 100
Medicinal conforme padrao normativo.
5 Pintura OX|ge~n|o: Plntu_ra da tubulagao de Oxigénio Metro 100
conforme padrao normativo.
Laudo Técnico: Execucdo de teste de estanqueidade
6 ~ ; Und. 1
com elaboracao de laudo conclusivo.
- Responsabilidade Técnica: Emissao de ART (Anotacdo Und 1

de Responsabilidade Técnica) dos servicos.
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